
南交审〔2024〕61号
南安市交通运输局关于

英都镇CM98中跳桥加固改造工程

施工图设计文件的批复

英都镇人民政府：

你镇报送《关于要求审批英都镇CM98中跳桥加固改造工程施工图设计文件的报告》已收悉。根据《英都镇人民政府关于英都镇CM98中跳桥加固改造工程施工图设计文件审查会议纪要》（南英政〔2024〕262号）要求，中环城乡规划设计集团有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下： 

一、工程概况

中跳桥位于南安市英都镇石山村，是村道CM98线（石皇线）上的一座群养农村公路桥梁，桥长13米（跨径组合为1×13米），桥宽4.3米。既有桥梁拱圈表面抹灰脱落，防护栏防护等级较低且高度不足，存在一定安全隐患。经镇、村研究决定，对其拱圈进行加固并修复桥面，更换防护栏。原则同意本项目拟合旧路标准进行设计，设计时速20公里/小时，建设内容主要包括人工凿除桥面板50厘米宽并重新铺筑80厘米宽钢筋砼面板、更换全桥护栏、修复拱圈表面勾缝。

二、主要实施内容及工程量

凿除桥面板4.23m3并重新铺筑6.78m3、拆除防护栏并重新安装不锈钢防护栏38.5m、泄水管5.6m、拱圈勾缝72m2等。

三、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为65499元，资金由项目建设业主单位自筹解决。

请你镇据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。   

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2024年12月6日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

	项目
	工程或费用名称
	审定费用

（元）

	一
	第一部分：建筑安装工程费
	45371

	1
	临时工程
	6330

	2
	桥涵工程
	1718

	
	挖除水泥砼路面
	1515

	
	拆除砖石及其他砌体
	345

	
	砼安装
	10468

	
	桥梁砼防撞护栏
	22130

	3
	 专项费用
	2865

	二
	第二部分：土地征用及拆迁补偿费
	0

	三
	第三部分：工程建设其他费
	18220

	1
	建设项目管理费
	9239

	2
	建设项目前期工作费
	6671

	3
	生产准备费
	2030

	4
	工程保险费
	182

	5
	其他相关费用
	98

	四
	预备费
	1908

	
	第一、二、三、四部分费用合计
	65499

	
	建设期贷款利息
	0

	
	基本造价
	65499


	  南安市交通运输局办公室                2024年12月6日印发



PAGE  


