

南水〔2024〕284号
南安市水利局关于九都镇移民村景区

道路提升工程实施方案的批复

九都镇人民政府：

你镇《九都镇人民政府关于申请批复九都镇移民村景区道路提升工程项目实施方案的函》（南九政函〔2024〕57号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：九都镇移民村景区道路提升工程

二、建设地点：九都镇美星村

三、责任主体：九都镇人民政府

四、建设规模及内容：道路“白改黑”总长约6.558千米；修复破损路面约989平方米；配套建设路边排水沟约1815米；配套建设约3处过路涵管；新建挡土墙约10米；详见实施方案。

五、建设工期：按照合同工期

六、项目总投资及资金来源：概算总投资711.24万元，由上级移民扶助资金及自筹资金组成。

七、项目建设单位要严格执行国家有关招标投标的规定，认真做好招投标工作。

请据此组织实施，按照实施方案文本内容和标准实施，根据基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求，加强项目建设的科学管理，确保工程质量安全，按期完成年度投资计划和工程建设任务。

附件：九都镇移民村景区道路提升工程项目概算表

南安市水利局      

2024年10月28日    

（此件主动公开）
附件

九都镇移民村景区道路提升工程

项目概算表

                                                 单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	概算
	备注

	一
	建筑工程
	557.43
	

	1
	道路白改黑
	526.80
	

	2
	病险路面破除修复
	15.85
	

	3
	新建挡土墙
	1.95
	

	4
	新建过路涵管
	4.04
	

	5
	其他工程
	8.80
	

	二
	施工临时工程
	36.73
	

	1
	施工专项工程
	16.72
	

	2
	施工房屋建筑工程
	8.36
	

	3
	其他施工临时工程
	11.65
	

	三
	独立费用
	83.21
	

	1
	建设管理费
	10.69
	


	序号
	工程或费用名称
	概算
	备注

	2
	招标业务费
	4.32
	

	3
	技术经济服务费
	2.97
	

	4
	工程造价咨询服务费
	9.25
	

	5
	工程建设监理费
	19.73
	

	6
	工程科学研究试验费
	1.19
	

	7
	工程勘测设计费
	20.63
	

	8
	专项评价费
	2.97
	

	9
	竣工图编制费
	1.65
	

	10
	其他
	9.80
	

	四
	基本预备费
	33.87
	

	第一至四部分费用合计
	711.24
	

	概算总金额
	711.24
	



  抄送：泉州市水利局、泉州市水利水电工程移民发展中心
。
  南安市水利局办公室                     2024年10月28日印发
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